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Tisztelt Közgyűlés! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a településüzemeltetés (köztemetők 

kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari 

szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 

biztosítása).  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kktv.) 33. § (1) bekezdés bb) pontja 

alapján a helyi közút kezelője a helyi önkormányzat. A Kktv. 34. § (1) bekezdése 

kimondja, hogy a közút kezelője – az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló 

jogszabályok szerint eljárva – köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos 

közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.  

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet 

alapján a helyi közút tulajdonosa és kezelője a települési önkormányzat. A helyi közutak 

kezelése az alábbi feladatokat foglalja magába: 

a) igazgatási jellegű feladatok, 

b) üzemeltetés, 

c) fenntartás, 

d) ellenőrzés és vizsgálat. 

Fent leírtak alapján az önkormányzat kötelező feladata a helyi közutak kezelése (fenntartása, 

üzemeltetése), ezért vállalkozási keretszerződést kell kötni Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén az egyes útkezelői feladatok ellátására. A vállalkozó által ellátandó 

feladatok:  

- útellenőri és forgalomtechnikai feladatok, 

- forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, cseréje, pótlása 

- hídellenőrzés 

- útfenntartási munkák 

- járdaellenőrzés és járdafenntartási feladatok 

 

A „Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban egyes útkezelői feladatok ellátása 2023-2025. 

években” tárgyú vállalkozási keretszerződés – a keretösszeg kimerülése okán – megszűnik, 

ezért új szerződést kell kötni fenti feladatok ellátására. 24 hónapra a keretszerződés becsült 

összege nettó 300.000 e Ft, amely a közbeszerzési értékhatárt meghaladja.   

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) 

bekezdés h) pontja alapján e törvényt nem kell alkalmazni az 5. § (1) bekezdésében 

meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett 

az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő 

befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével 

kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-

részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló 

ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött 

vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik; 

Önkormányzatunk fenti lehetőséget megvizsgálta abból a szempontból, hogy a kizárólagos 

tulajdonát képező Városgazdálkodási Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. út 26.) 

megfelel-e a Kbt. 9. § (1) bekezdés h.) pontjában foglalt szigorú, együttes feltételeknek:  

1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 5. § (1) bekezdésében 

meghatározott ajánlatkérő szervezetnek minősül (5. § (1) bekezdés cd.) pont). 
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2.) A Városgazdálkodási Kft. 100 %-os tulajdonosa Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt, azaz közvetlen 

irányítási és ellenőrzési jogokat gyakorol a Városgazdálkodási Kft. felett. A Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése kimondja: 

„Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag 

gyakorolja.” Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése 

értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság 

esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja. Az éves üzleti 

tervet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése fogadja el. A 

tulajdonos önkormányzat döntő befolyással rendelkezik a Városgazdálkodási Kft. stratégiai 

céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. 

Az éves üzleti tervben határozzák meg a stratégiai feladatokat.   

3.) A Városgazdálkodási Kft-ben közvetlen magántőke-részesedés nincsen. 

4.) A Városgazdálkodási Kft. „A Városgazdálkodási Kft. 2025. évi üzleti tervének 

módosítása” tárgyú előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2025. évi módosított üzleti 

terve alapján megfelel a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 

követelményeknek, hiszen a településüzemeltetési, azon belül különösen a köztemetők 

kialakítása és fenntartása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, a 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 

biztosítása közfeladatok ellátásából közvetlenül a tulajdonos önkormányzattól, illetve a 

harmadik személy részére teljesített közszolgáltatásból származó árbevétele a társaság 

összes árbevételének 80,14 %- a.   

5.) A Városgazdálkodási Kft. tevékenységi körében szerepel az Út, autópálya építése 

(42.11.08’), mely alapján rendelkezik az útfenntartási munkák elvégzéséhez szükséges 

személyi, tárgyi és szakmai feltételekkel. 

Kizárólag akkor lehetséges közbeszerzési eljárás mellőzésével a szerződés megkötése, 

amennyiben az említett szigorú feltételeket együttesen, konjunktív módon a felek teljesíteni 

tudják.  

 

Az in-house feltételeknek a szerződés teljes tartama alatt fenn kell állniuk, tehát abban az 

esetben, ha valamely körülményben olyan változás következik be, mely miatt az in-house 

szerződés már nem lenne megköthető, úgy a szerződést a Kbt. 9. § (5) bekezdés szerint az 

ajánlatkérő jogosult és köteles felmondani.  

 

A Városgazdálkodási Kft. a Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlatkérőnek minősül, 

így a társaság meghatározott értékhatárt elérő beszerzései során köteles a Kbt. alapján 

közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az in-house szervezet ajánlatkérői minősége az 

önkormányzat és a Városgazdálkodási Kft. közötti szerződéskötést nem befolyásolja.  

 

A fenti in-house feltételek fennállása miatt „Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban egyes 

útkezelői feladatok ellátása 2025-2027. években” tárgyban az önkormányzat - közbeszerzés 

mellőzésével, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló 12/2006. (III.07.) 

önkormányzati rendelet (beszerzési rendelet) 5. § (1) és (3) bekezdés c) pontja alapján - 

közvetlenül a Városgazdálkodási Kft-től (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. út 26.) kért 

ajánlatot az alábbi feladatok elvégzésére:   
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A.) Útellenőri és forgalomtechnikai feladatok:  

~210 km belterületi közúthálózat és ~115 km burkolt külterületi közúthálózat ellenőrzése 

heti gyakorisággal 

~100 km burkolatlan zártkerti közúthálózat ellenőrzése havi gyakorisággal,  

~100 km mezőgazdasági földutak ellenőrzése negyedévente  

B.) Forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, cseréje, pótlása 

C.) Hídellenőrzés: 

- 76 sz. főút 54+828 km szelvényében lévő, 2297-es törzsszámú, vasút feletti híd 

(Zalaegerszeg, 2952/6; 2747/3; 2732/15 hrsz.) 

- Kaszaházi Zala híd (Zalaegerszeg,6296/14 hrsz.) 

- Malom utcai Zala híd (Zalaegerszeg, 0541/5; 0541/6; 0563/1; 0574 hrsz.) 

- Kisvízi mederhíd (Zalaegerszeg, 6325/1; 6326; 6329/1 hrsz.) 

D.) Útfenntartási munkák 

E) Járdaellenőrzés és járdafenntartási feladatok: 200 km járda (térinformatikai térkép 

szerint) évente történő ellenőrzése, valamint fenntartása 

 

A teljesítés tartama: 2025. 09. 01-jétől a teljes keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb 

2027. 08. 31-ig. 
 

Az önkormányzat a teljesítés ideje alatt legfeljebb nettó 297.914.380,- forint értékű 

megrendelésre tud kötelezettséget vállalni (keretösszeg). A munkák elszámolása az ellátandó 

feladatok és a vállalkozó ajánlatában rögzített egységárak alapján, tételes elszámolással 

történik. 

 

A Városgazdálkodási Kft. 2025. július 09. napján megküldte ajánlatát, amelyet a Bíráló 

Bizottság értékelt, és megállapította, hogy mind a formai, mind a tartalmi követelményeknek 

megfelel, így ajánlata érvényes. Az ajánlat része a tételes árazott költségvetés, mely a 

feladatok egységárait tartalmazza. A pénzügyi fedezet a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete 

„Helyi utak, hidak fenntartása” során rendelkezésre áll, illetve 2026. és 2027. években a 

fedezetet biztosítani szükséges.  

 

Amennyiben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 

Városgazdálkodási Kft. 2025. évi módosított üzleti tervét, a Bíráló Bizottság – az érvényes 

ajánlatot figyelembe véve – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének, mint döntéshozónak javasolja, hogy nyilvánítsa az eljárást eredményesnek, 

a Városgazdálkodási Kft-t nyilvánítsa nyertesnek, és az önkormányzat a Kbt. 9. § (1) 

bekezdés h) pontjában foglalt feltételek fennállására tekintettel - a közbeszerzés 

mellőzésével – a beszerzési rendelet 5. § (3) bekezdés c) pontja alapján a Városgazdálkodási 

Kft-vel kösse meg a „Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban egyes útkezelői feladatok 

ellátása 2025-2027. években” tárgyú vállalkozási keretszerződést 2025. 09. 01-jétől a teljes 

keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb 2027. 08. 31-ig. Az önkormányzat a teljesítés 

ideje alatt legfeljebb nettó 297.914.380,- forint értékű megrendelésre tud kötelezettséget 

vállalni (keretösszeg).  

 

A Bíráló Bizottság döntéselőkészítő javaslata alapján kérem a közgyűlést, hogy nyilvánítsa a 

beszerzési eljárást eredményesnek, és „Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban egyes útkezelői 

feladatok ellátása 2025-2027. években” tárgyban az önkormányzat – a Kbt. 9. § (1) 

bekezdés h) pontjában foglalt feltételek fennállására tekintettel a közbeszerzés mellőzésével, 

a beszerzési rendelet 5. § (3) bekezdés c) pontja alapján - a Városgazdálkodási Kft-vel (8900 

Zalaegerszeg, Gasparich M. út 26.) kösse meg a vállalkozási keretszerződést 2025. 09. 01-
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jétől a teljes keretösszeg felhasználásáig, de legfeljebb 2027. 08. 31. napjáig, az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal.  

 

Határozati javaslat: 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés h.) pontja figyelembevételével, közbeszerzési 

eljárás mellőzésével a Városgazdálkodási Kft-vel (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 

26.) vállalkozási keretszerződést köt 2025. 09. 01-jétől a teljes keretösszeg 

felhasználásáig, de legfeljebb 2027. 08. 31. napjáig „Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Városban egyes útkezelői feladatok ellátása 2025-2027. években” tárgyban, az 

előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal.  

 

A pénzügyi fedezet a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete „Helyi utak, hidak fenntartása” 

során rendelkezésre áll, illetve 2026. és 2027. években a rendelkezésre fog állni. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási keretszerződés aláírására, és 

azon módosítások aláírására, amelyek az ellátandó feladatot és a munkák elszámolását 

nem érintik. 

  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás fedezetéről a 2026. és 2027. évi 

költségvetések készítésekor gondoskodjon. 

 

Határidő:  szerződés aláírására: 2025. július 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az in-house feltételek olyan 

változása esetén, melyek alapján a szerződés már nem lenne fenntartható, haladéktalanul 

jelezzen a polgármester felé a szerződés felülvizsgálata érdekében. 

 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:   Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója 

 

Zalaegerszeg, 2025. július 10. 

  

 

 Balaicz Zoltán s.k. 

 polgármester 
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        Az előterjesztés melléklete 

 

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS  

 

amely létrejött Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése .............. 

számú határozata alapján 

egyrészről 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  

statisztikai számjel:  15734453-8411-321-20 

törzsszáma:   734 455 

adószáma:   15734453-2-20 

számlaszám:   11749008-15432704 

képviseletében eljár:  Balaicz Zoltán polgármester 

mint megrendelő, (továbbiakban megrendelő) 

 

másrészről 

Városgazdálkodási Kft. 

székhelye:   8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26. 

cégjegyzékszáma: 20-09-061069 

statisztikai száma:  11340908-8130-113 20 

adószáma:   11340908-2-20 

kivitelezői jegyzékszám:  ………………………………………… 

kivitelezői szerződésszám: ………………………………………… 

számlaszáma:   11749008-21206823 

képviseli:   Horváth István ügyvezető  

, mint vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) 

(a továbbiakban együttesen: felek) között az alábbi feltételekkel: 

 

I. Előzmények 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt feltételek fennállására tekintettel 

a Kbt. alkalmazásának mellőzésével – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 

önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III. 07.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (3) bekezdés c.) pontja alapján – 

beszerzési eljárást folytatott le „Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban egyes útkezelői 

feladatok ellátása 2025-2027. években” tárgyban.   

 

A felek kölcsönösen kijelentik, hogy egymással a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján – 

mivel az abban foglalt együttes feltételeknek megfelelnek – vállalkozási szerződést kötnek. 

 

Felek kijelentik, hogy megrendelő, mint kontrollt gyakorló ajánlatkérő a vállalkozó felett a 

saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik 

annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek 

meghozatalában. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonosa a vállalkozónak, és 

a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt, azaz közvetlen irányítási és 

ellenőrzési jogokat gyakorol felette. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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(továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése kimondja: „Egyszemélyes társaságnál a legfőbb 

szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja.”  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése értelmében a 

kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a 

legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja. Az éves üzleti tervet 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése fogadja el. A tulajdonos 

önkormányzat döntő befolyással rendelkezik a vállalkozó stratégiai céljai meghatározásában 

és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. Az éves üzleti tervben 

határozzák meg a stratégiai feladatokat.   

Vállalkozó kijelenti, hogy szervezetében közvetlen magántőke-részesedés nincsen.  

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja (KÉ+ 2020. decemberi összefoglaló 2020. II. évfolyam 

12. szám) szerint a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott árbevételi 

követelményeknek a kontrollált jogi személynek azon pénzügyi év tekintetében kell 

legelőször megfelelnie, amelyikben a szerződést megkötik. A vállalkozó 2025. évi 

módosított üzleti tervében foglaltak szerint amennyiben 2025. évben a tárgyi szerződés 

megkötésre kerül, meg fog felelni annak a feltételnek, hogy az éves nettó árbevételének több 

mint 80 %-a a tulajdonos önkormányzattal kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből 

származik, melynek részét képezi a harmadik személy részére teljesített közszolgáltatás 

ellenértéke is (Kbt. 9. § (6) bekezdés).  

Felek tudomásul bírnak arról, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt 

feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állniuk. 

 

II. A szerződés tárgya 

 

II.1. A vállalkozó 2025. július 09. napján benyújtott ajánlata alapján a megrendelő 

megrendeli, a vállalkozó elvállalja a „Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban egyes útkezelői 

feladatok ellátása 2025-2027. években” tárgyban közvetlen megrendelés szerinti útellenőri 

és útfenntartási munkák ellátását.  

 

II.2. Az útellenőri és útfenntartási munkák műszaki tartalmát jelen szerződés, valamint 

annak melléklete tartalmazza, az egyes munkák teljes és tételes mennyiségei eseti 

megrendelésekben kerülnek meghatározásra. 

 

II.3. Felek megállapodása szerint a vállalkozó köteles a szerződés értelmében az egyes 

munkákat szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan 

kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően, 

határidőben, a szakvállalat gondosságával elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi, egyéb 

szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A vállalkozó kifejezett 

kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglalt 

jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

 

II.4. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fenti 

kötelezettségek elmulasztása, illetve megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely 

a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket 

vonja maga után. 
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III. Vállalkozó által ellátandó feladatok 

 

III. 1. Útellenőri és forgalomtechnikai feladatok 

A feladatot a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 

rendelet (továbbiakban: GKM rendelet) előírásai alapján kell ellátni, különös tekintettel a 

GKM rendelet mellékletének 3-4. szakaszára, valamint E.) F.) és G1.) függelékére. 

 

III. 1.1. Útellenőri tevékenység 

~210 km belterületi közúthálózat és ~115 km burkolt külterületi közúthálózat ellenőrzése 

heti gyakorisággal 

~100 km burkolatlan zártkerti közúthálózat ellenőrzése havi gyakorisággal,  

~100 km mezőgazdasági földutak ellenőrzése negyedévente  

 

Az ellenőrzésnek ki kell terjedni a burkolat/közlekedési felület, valamint a közlekedési 

eszközök (kresztáblák, burkolati jelek stb.) állapotára, valamint a forgalmat befolyásoló, 

veszélyeztető problémákra (pl. űrszelvénybe, belátási háromszögbe benyúló növényzetre). A 

tapasztalt hiányosságokról feljegyzést (fényképfelvételt) kell készíteni. A balesetveszélyt 

lehetőség szerint el kell hárítani, vagy arra a közlekedők figyelmét fel kell hívni. A 

problémáról a megrendelőt, valamint a probléma megoldásában illetékes személyt vagy 

szervezetet értesíteni szükséges.  

 

III. 1.2. Forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, cseréje, pótlása 

A közúti forgalom biztonságát közvetlenül befolyásoló alábbi közúti jelzések 

megrongálódásuk esetén, vagy felismerhetőségük és észlelhetőségük leromlása esetén – az 

észlelést vagy a bejelentést követően – haladéktalanul helyre kell állítani, illetve indokolt 

esetben ki kell cserélni vagy pótolni kell:  

- az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák, 

- a tilalmi jelzőtáblák (a „Várakozni tilos” jelzőtábla kivételével) 

- a „Kötelező haladási irány” jelzőtáblák,  

- a veszélyt jelző táblák, 

- a vasúti átjárót jelző táblák,  

- a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket jelző táblák,  

- a lakott területet jelző táblák, 

- a burkolatban lévő sérült közműszerelvényeket, aknafedlapokat és víznyelőrácsokat,  

- a vezetőoszlopokat, a korlátokat, valamint a közlekedésbiztonsági célt szolgáló 

műszaki és egyéb létesítményeket,  

- a zajárnyékoló falakat és egyéb zajárnyékoló létesítményeket.  

Az észlelést vagy a bejelentést követően – a végleges helyreállításig – azonnal jelezni kell a 

vezetőkorlátok és védőhálók, az űrszelvény-korlátozást jelző táblák és védőkapuk 

megrongálódását, illetve felismerhetőségük leromlását.  

A nem említett közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállításáról, cseréjéről, illetve 

pótlásáról lehetőség szerint a legrövidebb időn belül kell gondoskodni.  

  

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, cseréje, pótlása az alábbi eszközök 

biztosításával szükséges (a mennyiségek milliméterben értendők): 

- Háromszög alakú jelzőtábla, 600 

- Kör alakú jelzőtábla, d600   

- Négyzet alakú jelzőtábla, 600 X 600  

- Stop tábla, 600  

-  Kiegészítő tábla, 175 X 350 

- Kiegészítő tábla, 250 X 500 

- Egyéb jelzőtábla 
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- Jelzőtábla oszlop, 76-3500 

- Forgalomtechnikai tükör d600 

- Forgalomtechnikai tükör d900 

- Balesetveszélyes helyszín forgalomtechnikai biztosítása  

 

III. 1.3. Hídellenőrzés  

 

Közúti hidak:  

- 76 sz. főút 54+828 km szelvényében lévő, 2297-es törzsszámú, vasút feletti híd 

(Zalaegerszeg, 2952/6; 2747/3; 2732/15 hrsz.) 

- Kaszaházi Zala híd (Zalaegerszeg,6296/14 hrsz.) 

- Malom utcai Zala híd (Zalaegerszeg, 0541/5; 0541/6; 0563/1; 0574 hrsz.) 

- Kisvízi mederhíd (Zalaegerszeg, 6325/1; 6326; 6329/1 hrsz.) 

 

A hídellenőrzés a hidaknak a forgalombiztonság szempontjából, az útpályáról és szükség 

esetén a terepről megszemléléssel, az útellenőrzés keretein belül végzett vizsgálata. 

 

A hídellenőrzést rendszeres időközönként, a közútkezelési szolgáltatási osztálynak 

megfelelő gyakorisággal, havonta vagy esetenként (pl. árvíz levonulása, közúti kárral járó 

súlyos baleset után) kell elvégezni. 

 

A hídellenőrzés során meg kell állapítani, hogy közúti jelzések a helyükön vannak-e, a 

világító berendezések működnek-e, a hídpályán és a hídszerkezeten nincs-e a forgalom 

biztonságát közvetlenül veszélyeztető hiba vagy hiányosság; nincs-e kidöntött vagy hibás 

korlát, durva szegélycsorbulás, élvédő szögacél durva lazulása, illetve veszélyes kátyú, vagy 

a hídszerkezeten ütközési sérülés, a vízmeder megbontására utaló elváltozás. 

 

III. 2. Útfenntartási munkák 

 

A feladatot a GKM rendelet előírásai alapján kell ellátni, különös tekintettel a GKM rendelet 

mellékletének 5. szakaszára.  

 

III. 2.1. Javítás speciális (zsákos CANADERMIX-8, vagy azzal egyenértékű) keverékkel 

téli időszakban belterületi aszfaltburkolatokon forgalomra veszélyes ütőkátyúk 

megszüntetése érdekében. 

A javításokat november 30. – március 1. közötti időszakban útellenőri jelentések 

alapján kell elvégezni. 

Forgalomtechnikai elkorlátolás, pályatisztítás, előmelegített anyag bedolgozása, tömörítése. 

  

III. 2.2. Tavaszi (nagy tömegű) melegaszfaltos kátyúzás (AC-8/ AC-11 (50/70) kopó) 

keverékkel belterületi aszfalt burkolatokon 

Az aszfaltkeverő telepek beindítása után a tavaszi melegaszfaltos kátyúzásokat tárgyév 

június 15-ig kell befejezni. 

Forgalomtechnikai elkorlátolás, aszfaltmarás (kotró+maró-adapterrel), bontott anyag 

felrakása, szállítása, elhelyezése az önkormányzat által kijelölt városi depóhelyre, 

pályatisztítás, alákenés, aszfalt bedolgozása, tömörítés. 

  

III. 2.3. Tavaszi (nagy tömegű) hidegaszfaltos kátyúzás (Finnaszfalttal vagy azzal 

egyenértékű anyaggal) külterületi aszfaltos, illetve belterületi aszfalt makadám pályán 

A tavaszi hidegaszfaltos kátyúzásokat tárgyév június 30-ig be kell fejezni. 
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Forgalomtechnikai elkorlátolás, aszfaltbontás, bontott anyag felrakása, szállítása, 

elhelyezése az önkormányzat által kijelölt depóhelyre, pályatisztítás, alákenés, bedolgozás, 

tömörítés. 

  

III. 2.4.Melegaszfaltos (kis tömegű) kátyúzás (AC-8/ AC-11 (50/70) kopó) keverékkel 

belterületi aszfaltburkolatokon. 

A javításokat tárgyév június 15.  – november 30. közötti időszakban, útellenőri 

jelentések alapján kell szükség szerint elvégezni. 

Forgalomtechnikai elkorlátolás, aszfaltmarás, bontott anyag felrakása, szállítása, elhelyezése 

az önkormányzat által kijelölt városi depóhelyre, pályatisztítás, alákenés, bedolgozás, 

tömörítés. 

 

III. 2.5. Hidegaszfaltos (kis tömegű) kátyúzás (Finnaszfalttal vagy azzal egyenértékű 

anyaggal) külterületi aszfaltos, illetve belterületi aszfalt makadám pályán. 

A javításokat tárgyév június 1. – november 30. közötti időszakban, útellenőri 

jelentések alapján kell szükség szerint elvégezni. 

Forgalomtechnikai elkorlátolás, aszfaltbontás, bontott aszfalt felrakása, szállítása, 

elhelyezése az önkormányzat által kijelölt depóhelyre, pályatisztítás, alákenés, bedolgozás, 

tömörítés. 

 

III. 2.6. Bazaltos javítás nagy felületen 

Földút stabilizálása vagy meglévő zúzottkő alapréteg pótlása 0/120, 0/70, vagy 0/30 bazalt 

zúzottkő felhasználásával, gréderes terítéssel, hengeres tömörítéssel.  

 

III. 2.7. Bazaltos kátyúzás kis felületen 

Meglévő zúzottkő alapréteg vagy stabilizált padka javítása, pótlása 0/30-as bazaltkővel, 

tömörítés. 

 

III. 2.8. Útalap javítása tört betonnal nagy felületen 

Földút stabilizálása vagy meglévő zúzottkő alapréteg pótlása 0/70 osztályozott tört beton 

felhasználásával, gréderes terítéssel, hengeres tömörítéssel.  

 

III. 2.9. Útalap javítása C16 minőségű beton felhasználásával 

A záróréteg alatt megerősítésként, illetve pótlásként C16 minőségű betonkeverék használata.  

 

III. 2.10. Kisfelületű burkolati süllyedések feltárása (javítása) 

A burkolatban keletkezett (közmű hibára egyértelműen nem visszavezethető) süllyedések 

feltárása, és a keletkezés okának megállapítása, helyreállítása 

Forgalomtechnikai elkorlátozás, aszfaltburkolat fűrészelése, burkolat- és alépítmény 

elbontása, törmelék felrakása, elszállítása, burkolat helyreállítása 

(A helyreállítás költsége a felhasznált anyagok mennyisége, valamint a meghatározott 

egységalapján történik.) 

 

III. 2.11. Burkolatmarás 

Forgalomtechnikai elkorlátozás, aszfaltburkolat kopórétegének marása kotróra szerelhető 

marófej adapterrel, törmelék felrakása, elszállítása, burkolat helyreállítása 

(A helyreállítás költsége a felhasznált anyagok mennyisége, valamint a meghatározott 

egységalapján történik.) 
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III. 3. Járdaellenőrzés és járdafenntartási feladatok 

 

III. 3.1. Járdaellenőrzés 

~200 km járda (térinformatikai térkép szerint) évente történő ellenőrzése  

A járda ellenőrzésnek ki kell terjedni valamennyi gyalogos létesítmény (járdák, lépcsők, 

terek, kerékpárutak stb.) burkolatainak és műtárgyainak állapotára. A tapasztalt 

hiányosságokról feljegyzést (fényképfelvételt) kell készíteni, az egyes burkolathibákat 

rangsorolni kell. A balesetveszélyt lehetőség szerint azonnal el kell hárítani. A problémáról 

a megrendelőt, valamint a probléma megoldásában illetékes személyt vagy szervezetet 

értesíteni szükséges. A javításokról éves ütemtervet kell készíteni, és azokat – a 

megrendelővel egyeztetve – az év folyamán el kell végezni. 

 

III. 3.2. Járdafenntartás 

A baleset- vagy botlásveszélyes burkolathibák elhárítása – megrendelővel egyeztetett módon 

- a meglévő burkolat elbontásával, újjáépítésével történik, a helyszíni adottságokra 

tekintettel.  

A tételeket a dokumentációban beárazott táblázat tartalmazza, ezektől eltérő munkanem 

esetén a piaci viszonyok figyelembevételével kerülnek meghatározásra az egységárak. 

 

IV. A szerződés keretösszege, vállalkozói díj 

 

IV.1. Megrendelő a keretszerződés alapján legfeljebb nettó 297.914.380,-forint értékű 

szolgáltatás megrendelésére vállal kötelezettséget (keretösszeg).  

 

IV.2. A vállalkozói díj kiszámításának alapját a vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő 

ajánlatában szereplő (árazott) költségvetésben megadott egységárak képezik. A közvetlen 

megrendelések teljesítéséért járó vállalkozói díj, mint ellenszolgáltatás minden esetben a 

fenti költségvetés alapján kerül megállapításra. A ténylegesen fizetendő díj kiszámítása oly 

módon történik, hogy a felek a megrendelés teljesítéséhez a vállalkozó által elvégzett 

munkanemek mennyiségét megsokszorozzák a munkatételre vonatkozó egységárakkal, és az 

így kapott részösszegeket összeadják.  

 

IV.3. A fentiek szerint meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a jelen szerződésben 

körülírt tevékenységek ellátása során vállalkozónál felmerülő valamennyi költséget, ezért 

vállalkozó a vállalkozói díjon kívül más jogcímen, így költségtérítés címén sem jogosult a 

megrendelővel szemben igényt érvényesíteni.  

 

IV.4. Vállalkozó kijelenti, hogy – a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 188. § 

(7) bekezdése és az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló 44/2024. (XII. 20.) ÉKM 

rendelet alapján – az alkalmazott építőipari rezsióradíj nettó 6.764 Ft + ÁFA. 

V. A szerződés teljesítése, a közvetlen megrendelések leadása 

 

V.1. Az eseti megrendelések: 

Megrendelő eseti megrendelésekkel köteles a vállalkozótól megrendelni az egyes munkák 

elvégzését.  

 

Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást a vállalkozó részére elektronikus 

úton (email) történő igénybejelentés (közvetlen megrendelés) megküldésével, illetőleg 

annak személyesen történő átadásával rendeli meg (közvetlen megrendelés leadása). 
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Felek rögzítik, hogy a közvetlen megrendelések leadásának az írásbeli megrendelés 

vállalkozó kapcsolattartója részére elektronikus úton (email) történő megküldésének vagy 

átadásának időpontja minősül. A megrendelés átvételéről/tudomásul vételéről a vállalkozó 

haladéktalanul köteles a megrendelő részére írásbeli visszaigazolást küldeni, illetve átadni. 

A teljesítésére nyitva álló határidőbe nem számít bele az az időtartam, mely alatt a 

vállalkozónak rajta kívül álló objektív és elháríthatatlan körülmények miatt nincs lehetősége 

a megrendelés átvételére.  Ezen körülmények fennállását a vállalkozónak az akadály 

megszűnését követően hitelt érdemlő módon kell igazolnia. 

 

A közvetlen megrendeléseknek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- a jelen vállalkozási keretszerződésre való hivatkozást; 

- az elvégzendő munka leírását, műszaki adatait; 

-  az elvégzendő munka előirányzott mennyiségét;  

- a teljesítés helyét/helyszíneit; 

- a teljesítés végső határidejét. 

 

V.2. Az eseti megrendelés leadása előtt – a vállalkozó – a megrendelő előzetes tájékoztatása 

alapján – köteles a lehető legrövidebb időn belül előzetes árajánlatot adni, amennyiben az 1. 

sz. mellékletben nem szereplő munka elvégzése válik szükségessé.  

 

V.3. Abban az esetben, ha az esetileg megrendelt munka jellegére tekintettel a pontos 

mennyiség nem állapítható meg, úgy a munkák megkezdése előtt vállalkozó köteles előzetes 

felmérést végezni és ez alapján összeállítani a mennyiséget és annak alapján a lehető 

legrövidebb időn belül előzetes árajánlatot adni.   

 

V.4. Az ellátandó feladatok teljesítési határideje a jelen szerződésben előírtaknak 

megfelelően, valamint a megrendelő döntése alapján, de vállalkozóval a konkrét munkáról 

való egyeztetés – adott esetben az előzetes felmérés – figyelembevételével kerül 

megállapításra.  

 

V.5. A munkák pontos ellenértéke utólag kerül megállapításra a vállalkozó által elvégzett és 

a megrendelő által igazolt mennyiség alapján a szerződés 1. sz. melléklete szerinti 

egységáraknak, valamint az V.2. pontban megjelölt előzetes árajánlatnak megfelelően.  

 

V.6. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú 

dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való 

hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki 

előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy a megrendelő az azzal egyenértékű 

teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűséget a vállalkozónak kell igazolnia. 

 

VI. A teljesítés ideje és helye  

VI.1. A jelen szerződést a felek 2025. szeptember 01. napjától a IV. pont által meghatározott  

keretösszeg felhasználásáig, de legfeljebb 2027. augusztus 31. napjáig kötik meg, melyre 

tekintettel a fenti időtartam lejártát követően közvetlen megrendelés leadására nincs 

lehetőség azzal, hogy a szerződés határozott időtartama alatt leadott közvetlen megrendelés 

teljesítésére a vállalkozó abban az esetben is köteles, ha az az alapján történő teljesítés 

határidejének időpontja a fenti időtartamon túlnyúlik.  

 

VI.2. Amennyiben a jelen keretszerződés IV. pontja által meghatározott keretösszeg a fenti 

időtartam lejárta előtt kifizetésre kerül, úgy a jelen keretszerződés megszűnik.  
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VI.3. Az egyes teljesítési határidők az egyes munkák tekintetében külön-külön kerülnek 

megrendelő részéről meghatározásra. Megrendelő az ellátandó feladatok teljesítésekor az 

egyes megrendeléseknél meghatározott határidőkhöz képest előteljesítést elfogad. 

 

VI.4. Vállalkozó a közvetlen megrendelések tárgyát képező szolgáltatások teljesítésére a 

közvetlen megrendelésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles. 

 

VI.4. A teljesítés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe. Az egyes 

teljesítési helyek az eseti megrendelésekben kerülnek megrendelő által megjelölésre. 

 

VII. Fizetési feltételek 

VII.1. A vállalkozó ajánlatában szereplő egységárak a befejezési határidőre 

prognosztizáltak. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 

szerződés 1. sz. mellékletében szereplő egységárait valamennyi, a szerződés teljesítése során 

esetlegesen felmerülő, kapcsolódó és járulékos költség figyelembevételével határozta meg, 

melyre tekintettel a vállalkozó minden egyéb esetleges többletdíjigényéről lemond.  

 

A munkák elszámolása az ellátandó feladatok és a vállalkozó ajánlatában rögzített 

egységárak alapján, tételes elszámolással történik.  

 

VII.2. Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéses összeg pénzügyi 

fedezete a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi 

költségvetésről szóló önkormányzati rendelete „Helyi utak, hidak fenntartása” során 

rendelkezésre áll, illetve 2026. és 2027. években a rendelkezésre fog állni.  

 

VII.3. A vállalkozó számlát havonta egyszer, a tárgyhót követő 8. naptári napig jogosult és 

köteles benyújtani az addig a napig megrendelő által igazolt teljesítésigazolások alapján, 

melyhez összesítő kimutatást készít, melyből megállapítható, hogy a szerződés 1. sz. 

melléklete szerinti táblázatban szereplő munkanemekből melyik munkaterületen mennyit 

végzett el, és ezért mekkora ellenértékre tarthat igényt. Az ezek alátámasztására szolgáló 

dokumentumokat (pl. mérlegjegyek, szállítójegyek, teljesítmény-nyilatkozatok stb.) a 

számlához köteles csatolni. A számla csak hiba- és hiánymentes átadást követően, a 

megrendelő által kiállított és ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján nyújtható be. 

 

VII.4. Az ellenszolgáltatást a vállalkozó általi teljesítést és a megrendelő által ennek 

elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében, 

forintban egyenlíti ki a megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül a 

vállalkozónak az OTP Bank Zrt-nél vezetett 11749008-21206823 számú számlájára történő 

átutalással. 

 

VII.5. Az előzetesen közölt formai vagy tartalmi követelményeknek, vagy a jogszabályi 

előírásoknak meg nem felelő számla kiegyenlítésének késedelmével összefüggő anyagi és 

jogkövetkezményeket vállalkozó saját maga viseli. 

 

VII.6. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. által meghatározott 

mértékű késedelmi kamat fizetendő a Ptk. szerinti feltételekkel.  
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VIII. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelezettségek 

VIII.1. A felek jelen szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési 

kötelezettséget vállalnak. Ennek keretében a felek kötelesek egymást írásban értesíteni 

mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt teljesítést érintik. 

 

VIII.2. A szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja a felek nevében a 

képviselőjük által aláírt levél vagy okirat, illetve elektronikus levél (e-mail).  

 

VIII.3. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden 

információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek.  

 

IX. Megrendelő jogai, kötelezettségei 

 

IX.1. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges adatokat határidőben 

szolgáltatni. Ezzel összefüggésben megrendelő folyamatosan vállalkozó rendelkezésére 

bocsátja valamennyi, jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás 

stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat. 

 

IX.2. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy korlátozás nélkül jogosult 

a vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a 

szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra 

vonatkozóan felvilágosítást kérni, az építési munkákat ellenőrizni. Ellenőrzési jogosítványai 

és kötelezettsége körében megrendelő joga a munkák megvalósítását folyamatosan 

figyelemmel kísérni, mely azonban nem teheti a vállalkozó feladatellátását indokolatlanul 

terhesebbé. 

IX.3. A megrendelő belátása szerint az általa szükségesnek ítélt, a műszaki ellenőr, illetve a 

vállalkozó által szervezett, a beruházással kapcsolatos tárgyalásokon jogosult részt venni. 

 

IX.4. A vállalkozó tevékenységéhez szükséges megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket 

az írásbeli megkeresés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül írásban (levélben vagy 

e-mail-en) megadja. 

 

Amennyiben a vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívüli 

állásfoglalást (döntést) kér, akkor a megrendelő mindent megtesz annak érdekében, hogy azt 

soron kívül megadja. 

 

IX.5. Megrendelő jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósulásáról vagy 

egyes kérdéseiről bármikor írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, 

azokról másolatot kérni.  

 

IX.6. Megrendelő köteles vállalkozót folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden 

lényeges változásról, döntésről. 

 

IX.7. Megrendelő jelen szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk. 

általános szabályai szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezzel a vállalkozó jelen 

szerződés szerinti feladatellátását nem veszélyeztetheti.  
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IX.8. Megrendelő mindenkor csak a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak, magyar 

jogszabályoknak és műszaki irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelő teljesítést 

fogad el. 

 

IX.9.  Az ajánlatban megjelölt, de a megvalósítás időszakában esetleg nem beszerezhető 

anyagok, termékek kiváltásánál minőségi színvonalában egyenértékű anyagok, termékek 

közül a kiválasztás joga a megrendelőt illeti meg. A termékváltás miatt pótköltség nem 

érvényesíthető.  

 

IX.10. Az eltakarásra kerülő munkarészeket a vállalkozó bejelentésétől számított 3 napon 

belül a megrendelő képviselője ellenőrzi, és az eltakarást az engedélyezi. 

 

IX.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő az alábbiakban rögzített döntési 

jogosítványokat kifejezetten fenntartja magának: 

 

• árkihatást jelentő kérdések; 

• számla kifizetése; 

• minőséggel, minőségbiztosítással összefüggő egyes – szerződésben rögzített – 

kérdések; 

• jótállási és szavatossági ügyek; 

• műszaki átadás átvétel, utó-felülvizsgálat; 

• szerződést biztosító mellékkötelezettségekből eredő igények érvényesítése. 

 

X. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

X.1. Vállalkozó köteles a város közúthálózatának, illetve járdáinak állapotát rendszeresen 

ellenőrizni, a javításra javasolt helyszínekről, hibákról, valamint a funkcióját betöltő, de 

egyéb szempontból cserére javasolt jelzőtáblákról feljegyzést – fényképet – készíteni, 

melyet megrendelő részére az útellenőri naplóval együtt – levélben vagy e-mailben – 

legalább havonta megküldeni.  

 

X.2. Vállalkozó köteles a hiányzó, elsőbbséget szabályozó tábla pótlásáról, valamint a 

fokozottan balesetveszélyes burkolati hibák lekorlátozásáról az észlelést követően azonnal 

gondoskodni, az ütőkátyú kijavítását megrendelő soron kívüli megrendelése alapján 

haladéktalanul elvégezni.   

 

Az egyéb jellegű burkolati hiba javítását vállalkozó a megrendelő írásbeli – e-mail – 

megrendelését követően, a megjelölt határidő lejártáig köteles elvégezni.  

 

Az előzőekben leírtakon túl vállalkozó köteles a megrendelő által észlelt, írásban vagy e-

mail-ban jelzett és kért – a szerződés tárgyával összefüggő – munkákat a megadott 

határidőre elvégezni. 

 

X.3. Vállalkozónak a jelen szerződésből eredő feladatai maradéktalan ellátása érdekében 

rendelkeznie kell folyamatos ügyeleti, vagy olyan rendszerrel (számítógépes, telefonos stb.), 

amely a hibabejelentéseket fogadja, és a szakembereket megfelelő időben értesíti vagy a 

helyszínre irányítja. 

 

X.4. Vállalkozó az eseti megrendeléseket követően köteles folyamatosan végezni a 

munkálatokat. 
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X. 5. Vállalkozó köteles az építési munkák során betartani a beépítendő anyagra és 

technológiára vonatkozó, érvényben lévő műszaki előírásokban és szabványokban 

megfogalmazottakat, különös tekintettel: 

- e-UT 05.01.15 Útépítési kőanyaghalmazok; 

- e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek 

követelményei; 

- e-UT 04.05.14 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 

forgalomszabályozása. 

 

X.6. A vállalkozó biztosítja, hogy a megvalósuló létesítmények minősége mind a felhasznált 

anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából, a hatályos magyar 

szabványoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelnek, és a szerződéses cél 

elérését maradéktalanul teljesítik. 

 

X.7. Vállalkozó vállalja, hogy a garanciális idő alatt megrendelő utasításának megfelelően 

haladéktalanul intézkedik a fellépő hiba, hiányosság kiküszöbölése iránt, és vállalja a 

jogkövetkezményeket.  

X.8. Vállalkozó köteles biztosítani a jelen szerződésben meghatározott munkák 

megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezetőket, irányítókat, továbbá szakképzett 

munkaerőt, amely a szerződés szerinti és időben történő teljesítése érdekében szükséges. A 

vállalkozó köteles továbbá biztosítani valamennyi, a munkák megvalósításához szükséges 

árut, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes 

vagy állandó jellegű. 

 

X.9. Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák 

kijavítása folyamán biztosítani a munkaterületet.  

 

X.10. Vállalkozó a munkanemekre vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelő 

legmagasabb minőségű szinthez tartozó teljesítést vállal. 

 

X.11. A szerződésben foglaltaktól eltérő műszaki megoldást vállalkozó csak a megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulásával alkalmazhat. 

 

X.12. A vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodó feladatainak részletes felsorolását jelen 

szerződés részleteiben nem tartalmazza. Ezért a vállalkozónak valamennyi, a jelen 

szerződéses feladat teljes körű, határidőre történő megvalósításához szükséges azon 

munkákat is el kell végeznie, amelyek a műszaki előírásokban, a szabványokban, az 

üzemeltetői utasításokban vagy jogszabályokban kerültek rögzítésre, szabályozásra, így a 

megvalósítás szakszerű végrehajtásához indokoltak és szükségesek. A vállalkozó a 

munkálatokat megszervezi, elvégzi és befejezi.  

Vállalkozó a megvalósításhoz, befejezéshez vagy a hibák orvoslásához szükséges minden 

ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, szolgáltatást, 

munkaeszközt és egyéb eszközt, erőforrást biztosít.  

 

X.13. Vállalkozó minden, a jelen megállapodás teljesítéséből fakadóan betartja és 

alkalmazottaival, közreműködőivel, alvállalkozóival, illetőleg ezek közreműködőivel is 

betartatja a jogszabályok és más szabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve 

az érvényes tűzvédelmi, környezetvédelmi, biztonsági és munkavédelmi szabályozásokat, 

különös tekintettel a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, az építési 

munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, az Emelőgép 
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Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet, a Vízügyi 

Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet, az építési és 

bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet, a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény, valamint a közutak építéséről 

szóló 12/2025. (V.8.) ÉKM rendelet előírásait. 

 

X.14. Vállalkozó köteles a megrendelőt, illetve a műszaki ellenőrt a tevékenységéről és a 

munkavégzés állásáról jelen szerződés szerint, továbbá megrendelő kívánságára, szükség 

esetén e nélkül is tájékoztatni, így különösen, ha a felmerült új körülmények a megrendelői 

utasítások módosítását teszik indokolttá. 

 

X.15. Vállalkozó az általa elvégzendő munkálatok bármely részére vonatkozó minden 

szükséges engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást észszerű időn belül megszerez, 

figyelembe véve a munkálatok befejezéséhez szükséges időt.  

 

X.16. Vállalkozó teljes egészében felel az általa elvégzett munkálatokért, az építési 

módszerek megfelelő minőségéért, valamint bármilyen rendellenességre köteles a 

megrendelő képviselőjének figyelmét felhívni.  

 

X.17. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges 

felügyeletet és irányítást a szerződéses munka végzése során, valamint azt meghaladóan is 

annyi ideig, ameddig a megrendelő szükségesnek tartja a vállalkozó kötelezettségeinek 

megfelelő teljesítése érdekében. 

 

X.18. Vállalkozó köteles meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját, vele 

szerződéses kapcsolatban lévő bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a 

megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a megrendelő őt feladatai ellátására nem 

tartja megfelelőnek, és erről a vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve, írásban értesíti. 

 

X.19. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni akár közvetlenül, akár a műszaki 

ellenőr útján a megrendelőnek bármely tényt vagy körülményt, amely a megrendelői 

utasítások módosítását igényli, vagy szerződésszegést eredményezhet, vagy amelyek 

kihatással vannak a szerződés teljesítésére, illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki 

kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások 

várható mértékére, mérséklésük vállalkozó által javasolt módjára, és a kármegelőzési és 

kárenyhítési javaslatra. 

 

X.20. Vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, illetőleg képviselője számára, hogy 

bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy a megrendelő megtekinthesse 

és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és 

berendezések minőségét, köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve 

intézkedni az iránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállalkozó felelősségi 

körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek. 

 

X.21. Vállalkozónak feladatait oly módon kell ellátnia, hogy a kivitelezés megvalósításával 

összefüggő minden dokumentumot – ideértve az átadási dokumentációt is – képes legyen a 

megrendelőnek digitalizált formában (szerkeszthető és .pdf formátumban) is átadni. Ezt a 

követelményt a vállalkozónak érvényesítenie kell az alvállalkozói, közreműködői irányában 

is. 
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X.22. A Méptv. 69. §-ában foglaltak betartása teljes mértékben vállalkozó felelőssége. 

 

X.23. Vállalkozó köteles a műszaki ellenőr felhívására a fentiek teljesülését és a teljesítéskor 

a fenti feltétel teljesítését okiratokkal (jegyzőkönyvvel) igazolni. 

 

XI. Munkaterülettel kapcsolatos rendelkezések 

 

XI.1. Megrendelő a munkaterületet az eseti megrendeléssel adja át a vállalkozónak.  

 

XI.2. Azon helyszínek esetében, ahol közműérintettség áll fenn és/vagy gyorsreagálású 

szervek bevonása szükséges, a munkaterületátadás-átvétel külön eljárásban kerül 

lefolytatásra az érintettek bevonásával.  

 

XI.3. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden 

egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről vállalkozó köteles 

gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén 

elbontani és elszállítani.  

 

XI.4. Vállalkozó feladata saját munkaterületének felelős őrzése, a munkájához szükséges 

szociális létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények kialakítása, valamint 

vállalkozásának befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. A rongálásokból, a munkaterület 

nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra visszavezethető hibák kijavítása a vállalkozó 

feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. Vállalkozói feladata a kivitelezési 

munkához szükséges valamennyi segédszerkezet telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és 

a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. 

 

XI.5. Az építési helyen található minden mozgó és stacioner berendezéséért és felszerelésért, 

valamint a megrendelő által esetlegesen rendelkezésre bocsátott anyagokért, a 

megsemmisülésre, a károsodásra vagy a lopásra vonatkozó minden felelősséggel a 

vállalkozó tartozik, hacsak a kárt nem bizonyítottan és kizárólag vis maior esemény okozta a 

vállalkozó mindennemű ráhatása nélkül. Lopásért, a vállalkozó alkalmazottai vagy idegen 

személy általi szakszerűtlen kezelés, szándékos rongálás miatti értékcsökkenésért minden 

esetben vállalkozó felel. 

 

XI.6. A vállalkozó a megrendelő által adott anyaggal vagy utasításai szerint sem végezheti el 

a munkát, ha ez jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez vagy az élet- és 

vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. 

 

XI.7. A vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet rendelkezéseit köteles betartani. 

 

XI.8. A vállalkozó biztosítani köteles, hogy a munkaterületen végzett tevékenysége során 

keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés ne haladja meg a jogszabályokban előírt 

határértékeket. Szükség esetén a vállalkozó köteles megszerezni a hétvégi és éjszakai 

munkavégzésekhez a hatályos jogszabályokban foglalt határértékek alóli felmentést, annak 

költségeit vállalkozó köteles vállalni. 

 

XI.9. Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a 

keletkezett hulladékot a vonatkozó jogszabályok szerint osztályozni, szelektíven kezelni, és 

elszállításáról a munka végzése során folyamatosan gondoskodni. Amennyiben ezen 
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kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a megrendelő a vállalkozó költségére 

elvégezteti. 

 

XI.10. Vállalkozó - megfelelő engedély, illetve hozzájárulások birtokában - köteles a 

keletkezett építési és bontási hulladékot folyamatosan, a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendelet előírásainak megfelelően összegyűjteni és elszállítani. Vállalkozónak a 

keletkező hulladékot – a megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező – hulladékkezelő 

telephelyére kell beszállítania.  

Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre a célra más szervezetet igénybe venni, ezt köteles 

az indok megjelölésével előzetesen írásban bejelenteni a megrendelőnek. A beszállításért, 

elhelyezésért, feldolgozásért, zúzásért stb. felszámított díjak vállalkozót terhelik.  

 

XII. Minőség, minőségbiztosítás 

XII.1. A vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a 

mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést 

vállal. 

 

XII.2. A vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő- és szerelőipari 

termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük a hatályos 

magyar szabványoknak, ágazati szabványoknak, műszaki irányelveknek, műszaki 

előírásoknak, gyártói műszaki feltételeknek. 

 

XII.3. A vállalkozó munkavégzése során a szerződés 1. sz. mellékletében feltüntetett 

anyagféleségeket köteles alkalmazni. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények stb. 

megfelelőségét a hatályos jogszabályi és műszaki előírások szerint vállalja, és azt 

minőségtanúsítvánnyal igazolja, és vállalja az alábbi feltételeket: A felhasználandó építő- és 

szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó az Európai Parlament és a 

Tanács 305/2011/EU Rendeletében (2011. március 9.), valamint az építési termék 

építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 

részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rendeletben foglalt 

feltételének megfelelő minőségtanúsító okiratokat szállítás, beépítés előtt másolatban 

jóváhagyásra átadja a megrendelő képviselőjének vagy a műszaki ellenőrnek. 

 

A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 

beszerzésének költségei teljes egészében a vállalkozót terhelik. A megrendelőnek joga van 

ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat. 

 

A vizsgálatok végrehajtása érdekében vállalkozó lehetővé teszi a megrendelő vagy egy 

általa meghatalmazott személy számára, hogy bármely észszerű időpontban megtekinthesse 

az építés helyszínét. Ehhez a vállalkozó köteles minden észszerű segítséget és eszközt 

megadni. 

 

Amennyiben a vizsgálat elvégzésére nemmegfelelés vagy minőségi hiba gyanúja miatt van 

szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, úgy ennek a vizsgálatnak a költségeit a 

vállalkozó köteles fizetni.  

 

A megrendelő a vállalkozó egyidejű értesítése mellett átruházhatja az anyagok, szerkezetek, 

berendezések vizsgálatának jogát más független szervezetre.  
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A vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható 

együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses termék, 

szerkezet átvételét megtagadhatja. 

XII.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki 

ellenőr engedélyével történhet. Az eltakarásra kerülő munkarészekről a tervezett eltakarást 

megelőző három nappal vállalkozó írásban vagy e-mailben értesíti megrendelőt, megjelölve 

az eltakarás időpontját. A megrendelői ellenőrzés elmulasztása vállalkozót a neki felróható 

szerződésszegés jogkövetkezményei alól nem mentesíti. 

 

XII.5. A vállalkozó a vállalás teljesítésekor megfelelőségi nyilatkozatot tesz az építési 

termékek megfelelőségéről, az építési termék építménybe történő betervezésének és 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. 

(VII. 16.) Korm. rendelet szerint. 

 

XII.6. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten 

kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli.  

A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel 

általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nemmegfelelés kockázatának csökkentésére 

törekszik. 

 

XII.7. A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek 

beszerzésének költségei teljes egészében vállalkozót terhelik. 

 

XII. 8. Ha bármely – a jelen szerződésben vagy szabványban, műszaki leírásban nem előírt, 

de a megrendelő által elrendelt – vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, 

termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok 

költségét a vállalkozó viseli, ellenkező esetben a megrendelő vállalkozó ezzel felmerült 

igazolt költségeit megtéríti. 

Vita esetén vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás 

költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 

 

XII.9. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállás időszakában olyan hiányosságok 

derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent értékű anyagokra 

vezethetők vissza, akkor ezeket vállalkozó felszólításra, azonnal, térítésmentesen és 

egészében köteles megszüntetni. 

 

XII.10. A megrendelő a jelen szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt 

bármikor jelezheti a hiányosságokat a vállalkozónak.  

A vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a jelen 

szerződés előírásaitól eltérnek, és a vállalkozó érdekkörében felmerült bármely hibára 

vezethetők vissza. Ha a vállalkozó késlekedik ezen hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő 

munkák befejezésével, a megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 

jogosult továbbá a vállalkozó költségén azok elvégzésére, kötbér érvényesítésére, és a 

szerződésszegés egyéb a jelen szerződésben vagy jogszabályban meghatározott 

jogkövetkezményeinek alkalmazására. 

 

XII.11. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok 

állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása a vállalkozó 

feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani. 



21 

 

  

 

XIII. Alvállalkozók, munkavállalók 

 

XIII.1. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni.  

A vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be.  

Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó 

alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne 

veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az 

alvállalkozók kizárólag a vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el 

utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.  

 

XIII.2. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói 

engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.  

Vállalkozó nyilatkozik, hogy rendelkezik dolgozóinak személyre szóló balesetbiztosítással, 

mely olyan munkahelyi baleset- és rokkantságbiztosítás, amely bármely dolgozójának 

bármely követését – beleértve a TB viszontkövetelését is – fedezi. Előzőek értelmében 

megrendelő felé vállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat. 

 

XIV. Felelősségbiztosítás 

 

XIV.1. A vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka 

megkezdésétől a teljesítés napjáig.  

 

XIV.2. A vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral, igénnyel és 

követeléssel szemben biztosítani, amely a megrendelőnek vagy harmadik személynek a 

vállalkozó vagy alvállalkozója magatartásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott 

személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk 

következtében jelentkeznek. Vállalkozó felelőssége e körben meghaladhatja a vállalkozási 

díj összegét. 

 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb az építési munkaterület átvételekor az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 21/C. § (2) 

bekezdése szerinti, a velünk munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személyek, valamint az építőipari kivitelezői tevékenység és szolgáltatás 

teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozók tevékenységéből eredő károkra is kiterjedő 

felelősségbiztosítással fog rendelkezni. A felelősségbiztosítási kötvény másolatát legkésőbb 

a munkaterület átadás-átvételekor átadja a megrendelő részére. 

 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosítási kötvény a szerződés 

elválaszthatatlan 2. sz. mellékletét képezi. 
 

XIV.4. Amennyiben a vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt 

feltételeknek, és emiatt vagy egyéb más okból a biztosító nem fizet kártérítést, akkor a 

vállalkozónak kell teljeskörűen helyt állnia a biztosító helyett. 

 

XV. Átadás-átvételi eljárás  

 

XV.1. Valamennyi elvégzett munka esetén külön-külön kerül sor az átadás-átvételre. 

Vállalkozó a munkák befejezésének időpontjáról írásos készre jelentést küld megrendelő 

részére. Megrendelő a készre jelentett munkát ellenőrzi. 
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Vállalkozó havonta köteles a számla mellékleteként benyújtani az alábbi dokumentumokat:  

- felelős műszaki vezetői nyilatkozatát arról, hogy a megvalósult állapot az előírt 

technológiával, anyagokkal és minőségben valósult meg; 

- a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal; 

- minőségtanúsítási, mérési, megfelelőség igazolási jegyzőkönyveket, 

teljesítménynyilatkozatokat; 

- a keletkezett hulladékok átadásáról szóló, az átvételre jogosult által kiállított 

igazolást; 

- a beépített anyagok mennyiségének igazolására szállítólevél másolatokat. 

 

XV.2. A szerződés XI.2. pontjában meghatározott esetben műszaki átadás-átvételi eljárást 

kell lefolytatni. Vállalkozó a munkák befejezésének időpontjáról írásos készre jelentést 

küld megrendelő részére. Megrendelő a készre jelentés műszaki ellenőri jóváhagyása után, 

annak kézhezvételétől számított 15 napon belüli, vállalkozóval egyeztetett időpontra kitűzi a 

műszaki átadás-átvételi eljárást, és meghívja az illetékes szervezeteket. A műszaki átadás-

átvételi eljárás csak akkor zárható le, ha a vállalkozó a megvalósulási dokumentációt is 

magában foglaló, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr által jóváhagyott és 

ellenjegyzett, hiánytalan, teljes körű átadási dokumentációt a megrendelő részére 3 

példányban átadta. 

 

Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell: 

− a megvalósulási tervet, azaz létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának 

kivitelező és műszaki ellenőr által ellenjegyzett műszaki terveit, valamint az 

alábbi iratanyagokat magyar nyelven: 

- az átadott iratanyagok tartalomjegyzékét; 

- felelős műszaki vezetői nyilatkozatát arról, hogy a megvalósult állapot az előírt 

technológiával, anyagokkal és minőségben valósult meg; 

- a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal; 

- minőségtanúsítási, mérési, megfelelőség igazolási jegyzőkönyveket, 

teljesítménynyilatkozatokat; 

- a keletkezett hulladékok átadásáról szóló, az átvételre jogosult által 

kiállított igazolást; 

- a beépített anyagok mennyiségének igazolására szállítólevél másolatokat, 

- digitalizált formátumú dokumentációt. 

 

Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során átadja a műszaki ellenőrnek a 

szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt. 

A műszaki ellenőr a vállalkozó teljesítésének ellenőrzését követően, vállalkozó által átadott 

teljesítési összesítő alapján műszaki igazolást állít ki a teljesített kivitelezési munkák 

meghatározásáról, az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenység mértékéről, 

mennyiségéről, minőségéről, a teljesítés időpontjáról, és javaslatot tesz a vállalkozó által 

számlázható összeg meghatározására. 

 

Megrendelő a műszaki igazolás alapján, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) 

bekezdés o) pontjában meghatározott határidőben, azaz a műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárását követő 15 munkanapon belül állítja ki vállalkozó részére a végszámlázás alapjául 

szolgáló teljesítésigazolást.  

 

XV.4. Az átadás-átvételi eljárás során a vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a 

szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban és a szabványokban meghatározott 

követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak és a hatósági előírásoknak, valamint az 
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esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően hiány- és 

hibamentesen elkészült. 

 

XVI. Szerződésszegés, kötbér, biztosítékok 

 

XVI.1. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fenti 

kötelezettségek elmulasztása, illetve megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely 

a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket 

vonja maga után. 

XVI.2. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

során bármelyik fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely 

kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

 

XVI.3. Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbérfizetési és kártérítési 

felelősséggel tartozik. 

 

XVI.4. A vállalkozó az azonnali hatályú felmondást megalapozó cselekményeken, 

mulasztásokon kívül szerződésszegést követ el akkor is, ha a szerződés ellehetetlenül olyan 

okból, amelyért a vállalkozó felelős vagy az érdekkörébe esik, és az abból eredő kár mértéke 

eléri a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-ának megfelelő összeget. 

 

XVI.5. Szerződésszegés esetén a vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetésére köteles:  

 

XVI.5.1. Amennyiben vállalkozó a szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét 

határidőben nem teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, 

késedelembe esik, úgy megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy megrendelő a 

kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.  

Vállalkozó a késedelemmel érintett közvetlen megrendelés – előzetesen felmért - nettó 

ellenértékének 3 %-a/naptári nap mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. 

  

XVI.5.2. A megrendelő által követelhető késedelmi kötbér maximális értéke a 10 

késedelmes naptári nap után fizetendő kötbér összege, melynek elérése esetében megrendelő 

jogosulttá válik a közvetlen megrendelés – előzetesen felmért – nettó ellenértékének 30%-

nak megfelelő mértékű eseti meghiúsulási kötbér követelésére. 

 

XVI.5.3. Amennyiben a keretszerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért 

vállalkozó felelős, vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni megrendelő részére, 

melynek mértéke a teljes nettó keretösszeg 30%-a. 

 

XVI.5.4. Amennyiben az adott közvetlen megrendelés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése 

olyan okból hiúsul meg, melyért vállalkozó felelős, - és ez a jelen szerződés teljesítésének 

meghiúsulását nem eredményezi, - vállalkozó eseti meghiúsulási kötbért köteles fizetni 

megrendelő részére, melynek mértéke a meghiúsulással érintett közvetlen megrendelés – 

előzetesen felmért - nettó ellenértékének 30 %-a. 

 

XVI.5.5. A vállalkozó hibásan teljesít, ha a szerződés tárgya a teljesítés időpontjában nem 

felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.  

A megrendelő a vállalkozó hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. § (2) bekezdésében és a 6:177. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján szavatossági igényt vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít 
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döntése szerint. Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet 

szavatossági igényt. 

Ha megrendelő a hibás teljesítést nem fogadja el, és szavatossági igényt érvényesít, akkor a 

vállalkozó köteles a hibát a megrendelő által meghatározott határidőn belül ellenérték nélkül 

kijavítani. 

 

Ha megrendelő a hibás teljesítést elfogadja, akkor a vállalkozó egyösszegű hibás teljesítési 

kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett 

közvetlen megrendelés – előzetesen felmért - nettó ellenértékének 30 %-ának megfelelő 

összeg.  

 

A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik a hibás teljesítés megrendelő általi elfogadásakor. 

 

XVI.5.6. Amennyiben a vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, megrendelő a 

kötbér összegével csökkentve fizeti ki a vállalkozó aktuális/esedékes számláját. 

Kötbérfizetési kötelezettség esetén vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a 

megrendelő követelését.  

Amennyiben vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül 

megtagadja, megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége 

megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat. 

 

XVI.6. A megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha a vállalkozó 

felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik. 

 

XVI.7. A megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a vállalkozó a 

megrendelő írásbeli felszólítására, a megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt 

cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy ismételten 

szerződésszegést követ el. 

 

XVI.8. A megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a vállalkozó 

fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolják, végelszámolás alá kerül. Azonnali 

hatállyal mondhatja fel továbbá a megrendelő e szerződést, ha a vállalkozónak a jelen 

szerződés alapjául szolgáló beszerzési eljárásban bemutatott alkalmassági feltételeiben olyan 

lényeges negatív változások következnek be, melyek a szerződés teljesítését kétségessé 

teszik. 

 

XVI.9. Az azonnali hatályú felmondás eseteiben a vállalkozó csak a szerződésszerűen 

elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a megrendelő a 

felmondástól számított 15 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és 

kiértékeli. Ha a vállalkozó részéről egyúttal szerződésszegés is történt, akkor a megrendelő 

az elszámolással egyidejűleg a szerződésszegésből eredő jogait is érvényesíti. 

 

XVI.10. Megrendelő súlyos szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal mondhatja fel 

továbbá a szerződést az alábbi esetekben:  

− a vállalkozó, alvállalkozója vagy közreműködője jelen szerződésből eredő 

kötelezettségei bármelyikét a megrendelő ismételt írásbeli felhívására nem, vagy nem a 

felhívásban közölt módon teljesíti; 

− a vállalkozó, alvállalkozója vagy közreműködője a megrendelő jóváhagyása hiányában 

végez a jelen szerződés szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat, 

− a vállalkozó nem a jelen szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a megrendelő felé 

értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy közreműködője 
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bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a megrendelő ellenőrzési 

jogainak gyakorlását, 

− a vállalkozó nem a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentációs 

kötelezettségének. 

 

XVI.11. Mentesülnek a felek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a 

késedelem nem a nem-szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, bizonyítják, hogy 

kötelezettségeiket a felek személyétől és magatartásától független rendkívüli, elháríthatatlan 

külső ok, az ún. “vis maior” körébe tartozó események miatt nem tudták teljesíteni. Vis 

maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet 

a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. 

 

XVII. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás 

 

XVII.1. A vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szerződés alapján általa megvalósított 

vállalkozási tevékenység eredményeként létrejött dolog nem felel meg a jogszabályban vagy 

a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ez esetben a megrendelő elsősorban - 

választása szerint - kijavítást vagy kicserélést (újbóli teljesítését) követelhet, kivéve, ha az a 

Vállalkozónak aránytalan többletköltséget eredményezne. 

 

XVII.2. Ha a vállalkozó a kijavítást, illetve a kicserélést (újbóli teljesítését) nem vállalja, 

vagy annak a jogszabályi előírásoknak és a megrendelő elvárásainak megfelelően nem tud 

eleget tenni, vagy ha a megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke 

megszűnt, a megrendelő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy 

felmondhatja a szerződést és a Ptk. szerint kártérítést követelhet.  

 

XVII.3. Ha a vállalkozó a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja vagy nem végzi el, a 

megrendelő a hibát a vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, 

ezen időpontig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja. 

 

XVII.4. A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot 

megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és 

továbbítási költségeket – a vállalkozót terhelik. 

 

XVII.5. A megrendelő a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a 

vállalkozóval közölni, illetve szavatossági jogait a jótállási határidőn, illetőleg, amennyiben 

ez utóbbi később jár le, az elévülési jellegű szavatossági határidőn (jogszabályban 

meghatározott esetben a kötelező alkalmassági idő) belül érvényesíteni. Nem számít bele a 

szavatossági időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a megrendelő a dolgot nem 

tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági/jótállási jog érvényesíthetőségének 

határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt 

(kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba 

tekintetében újból kezdődik. 

 

XVII.6. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a megrendelő a hibás teljesítésből eredő 

kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. 

 

XVII.7. A vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára (egyedi szerződésenként) 

36 hónap teljes körű jótállást vállal, melynek kezdő időpontja az adott eseti megrendelésben 

meghatározott építési munka hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárásának 

dátuma. Esetleges javítás esetén a jótállási idő a javított részre újrakezdődik. Ez idő alatt 

vállalkozó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés 
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után keletkezett. Megrendelő a jótállási jogainak gyakorlására, a jelen szerződés 

kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezései szerint jogosult. 

 

XVII.8. Amennyiben egy jelen szerződés szerinti munkával érintett létesítmény vagy ennek 

egy része a jótállási idő alatt a vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok 

miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő a 

létesítményt, illetve az érintett építményt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi 

ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. 

 

XVII.9. A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 

vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes 

használat vagy karbantartás elmulasztásának következményeként. 

 

XVII.10. A jótállási idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a vállalkozó 

tudomására kell hozni, a vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt 

kiküszöbölni. 

 

XVII.11. A jogszabály által előírt kellékszavatossági időn belül a vállalkozó a vállalt 

jótállási időn túl a megrendelő által bizonyítottan a vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák 

kijavítását – amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – 15 napon belül 

köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben 

a megrendelő jogosult a vállalkozó értesítésével, a vállalkozó terhére a munkát mással 

elvégeztetni.  

 

XIX. Szerződő felek képviselői 

XIX.1. A felek a szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatos összes egymásnak adott 

nyilatkozatot, értesítést írásban (levél formájában), vagy e-mail-ban – utóbb a másik fél által 

kétségbe nem vonható módon elküldött – küldeményben kötelesek közölni az érintett, 

érdekelt féllel, és ezt írásban visszaigazolni a szerződésben megadott címre, illetve 

elektronikus címekre. 

 

XIX.1.1. A nyilatkozat jogilag akkor lép hatályba, amikor azt kikézbesítették, vagy a 

nyilatkozat hatálybalépési időpontjában, bármelyik is a későbbi. 

 

XIX.1.2. A jelen szerződésben foglalt bármely értesítés, küldemény, üzenet (élő)szóban is 

közölhető, de szabályszerűen kézbesítettnek akkor minősül, ha azt utóbb (haladéktalanul) 

írásban, vagy e-mail-ban is megerősítik, visszaigazolják. 

XIX.2. A vállalkozó helyszíni képviselője: 

Neve:  Csécs Krisztina üzletágvezető 

Telefon száma:   30/719-24-61 

E-mail címe:  muvezeto@vgkft.hu 

Meghatalmazásának köre az építési munkákkal kapcsolatban teljes körű. 

 

A vállalkozó felelős műszaki vezetője: 

Neve:  Tüske Zsolt  

Névjegyzéki száma:  20-0067, 20-50471 

 Telefon száma: 30/216-8791  

E-mail címe:  tuske.zsolt@pannonway.hu 
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A vállalkozó helyszíni képviselője a vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a 

vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden 

szükséges intézkedést megtenni, a megrendelő képviselőjével a kapcsolatot tartani.  

A képviselő személyében történő változásról vállalkozó köteles a megrendelőt a következő 

munkanapon írásban (levélben vagy e-mailben) tájékoztatni. 

 

XIX.3. Megrendelő helyszíni képviselői 

Neve: Szabó János közútkezelő 

Címe: Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. 

Telefon száma: 92/502-132, 20/393-74-70 

E-mail címe: szabojanos@ph.zalaegerszeg.hu 

 

Neve: Borda István közlekedésszervező 

Címe: Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. 

Telefon száma: 92/502-132 

E-mail címe: bordaistvan@ph.zalaegerszeg.hu 

 

A műszaki ellenőr(ök) 

Neve:     Cseke Tibor csoportvezető  

Nyilvántartási száma: 20-0408, 20-50374 

Címe:     Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. 

Telefon száma:     92/502-126 

E-mail címe:      cseket@ph.zalaegerszeg.hu 

 

Megrendelő a képviselő személyének a megváltoztatása esetén legkésőbb 3 napon belül 

értesíti a vállalkozót képviselője személyéről és meghatalmazása terjedelméről.  

A megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül, 

bármikor jogosult a vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, 

illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a vállalkozótól a szerződés tárgyát képező 

munkákra vonatkozó felvilágosítást kérni. 

 

XIX.4. Vállalkozó csak a megrendelő, illetve a műszaki ellenőr erre felhatalmazott 

képviselőjétől fogadhat el utasítást. Ha a megrendelő vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, 

szakszerűtlen vagy jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre 

írásban figyelmeztetni. A megrendelői utasítás fenntartása esetén vállalkozó a megrendelő 

utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk megtérítése alól. 
 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő írásban megbízhatja a műszaki ellenőrt az 

előző bekezdésekben felsorolt egyes intézkedések megrendelő nevében történő 

megtételével. 

 

XX. Egyéb megállapodások 
 

XX.1. A megkötött vállalkozási szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek 

egyetértésével, a Ptk. alapján történhet. 

 

XX.2. A megrendelő által készíttetett dokumentációk a megrendelő kifejezett hozzájárulása 

nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá 

tilos a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő 

munkákról adatokat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, videó-

felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni. 

mailto:szabojanos@ph.zalaegerszeg.hu
mailto:bordaistvan@ph.zalaegerszeg.hu
mailto:cseket@ph.zalaegerszeg.hu
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XX.3. Bármely kár vagy veszteség bejelentése, amely a szerződéses kötelezettségek 

valamelyik fél részéről történő megszegéséből, illetve jogszerűtlen felmondásából ered, 

megrendelő és vállalkozó közötti egyeztetés tárgyát képezi.  

Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a felmerült vitás kérdéseket egymás 

között tárgyalásos úton rendezzék. Ha a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül 

a felek képtelenek békés úton megoldani a vitát, amely a jelen szerződés teljesítésével 

kapcsolatosan közöttük felmerül, értékhatártól függően kölcsönösen kikötik a helyi 

ügyekben a Zalaegerszegi Járásbíróság, illetőleg a törvényszéki hatáskörben tartozó 

ügyekben a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét. 

 

XX.4. A szerződés teljesítése során a vállalkozó tűrni köteles a megrendelő illetékes 

szervezeti egysége által szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban 

meghatározott ellenőrzési feladatok végzését, tudomásul veszi, hogy a szerződés adatait, 

illetve a szerződést megrendelő nyilvánosságra hozza. Szerződő felek megállapodnak abban, 

hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba bárki betekinthet. 

 

XX.5. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 

LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami 

Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési 

feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 

beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a 

megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és 

jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés 

teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

 

XX.6. A jelen szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. A 

vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet rendelkezéseit köteles betartani. 

XX.7. A vállalkozó képviselője jelen szerződés cégszerű aláírásával polgári jogi és 

büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában meghatározott, az átlátható 

szervezetre vonatkozó rendelkezéseket ismeri, és e rendelkezések ismeretében nyilatkozza, 

hogy az általa képviselt szervezet – törvény erejénél fogva – átlátható szervezetnek 

minősül. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 41. § (6) bekezdésben és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésben foglaltak szerint a megrendelő a kiadási 

előirányzatai terhére csak átlátható szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, 

illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átlátható szervezet részére teljesíthet kifizetést. 

A vállalkozó a nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a 

megrendelőt tájékoztatni. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú 

nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a megrendelő felmondja vagy - ha a 

szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 
 

XX.9. Felek a jelen szerződést elolvasták, áttanulmányozták, megértették, majd, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, hat egyező példányban jóváhagyólag írták alá, melyből 

négy példány megrendelőt, kettő példány pedig vállalkozót illet. 
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1.sz. melléklet 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város egyes útkezelői feladatok ellátására vonatkozó 

munkanemek és egységárak 

  
  

Ssz. 

 

Megnevezés 

 

Mértékegység 

Egységár 

/nettó Ft/ 

I. Útellenőri és forgalomtechnikai feladatok     

I/1 Útellenőrzés Ft / hó 2 100 000 Ft 

I/2 Forgalomtechnikai feladatok     

  Jelzőtáblák (EG), tartozékok     

I/2.1 Háromszög alakú jelzőtábla, 600 Ft / db 16 700 Ft 

I/2.2 Kör alakú jelzőtábla, 600 Ft / db 22 585 Ft 

I/2.3 Négyzet alakú jelzőtábla, 600*600 Ft / db 26 795 Ft 

I/2.4 STOP tábla, 600 Ft / db 23 685 Ft 

I/2.5 Kiegészítő tábla, 175*350 Ft / db 11 945 Ft 

I/2.6 Kiegészítő tábla, 250*500 Ft / db 14 175 Ft 

I/2.7 Egyéb jelzőtábla Ft / db 36 135 Ft 

I/2.8 Jelzőtábla oszlop, 76-3500 Ft / db 36 250 Ft 

  Egyéb forgalomtechnikai munkák     

I/2.9 Forgalomtechnikai tükör 600 mm Ft / db 138 560 Ft 

I/2.10 Forgalomtechnikai tükör 900 mm Ft / db 160 060 Ft 

I/2.11 Balesetveszélyes helyszín biztosítása Ft / db 22 880 Ft 

        

II. Útfenntartási munkák     

  Aszfalt kopófelületű úthálózat javítása     

II/1 Javítás speciális (zsákos) keverékkel, téli időszakban Ft / to 246 400 Ft 

II/2 Tavaszi (nagy tömegű) melegaszfaltos kátyúzás (AC-8, 

AC-11) keverékkel belterületi aszfalt burkolatokon 

Ft / m3 244 255 Ft 

II/3 Tavaszi (nagy tömegű) hidegaszfaltos (FA-8) kátyúzás  

külterületi aszfaltos, illetve belterületi aszfalt makadám 

pályán 

Ft / m3 337 200 Ft 

II/4 Melegaszfaltos (kis tömegű)  kátyúzás (AC-4, AC-8, 

AC-11) keverékkel belterületi aszfalt burkolatokon. 

Ft / m3 259 005 Ft 

II/5 Hidegaszfaltos (FA-8) (kis tömegű)  kátyúzás 

külterületi aszfaltos, illetve belterületi aszfalt makadám 

pályán. 

Ft / m3 337 200 Ft 

II/6 Bazaltos javítás nagy felületen Ft / m3 36 850 Ft 

II/7 Bazaltos kátyúzás kis felületen Ft / m3 39 280 Ft 

II/8 Aszfalt vagy betonburkolat bontása gépi erővel Ft / m3 19 580 Ft 

II/9 Útalap javítása tört betonnal nagy felületen Ft / m3 16 900 Ft 

II/10 Útalap javítása C16 minőségű beton felhasználásával Ft / m3 65 300 Ft 

II/11 Kisfelületű útburkolati süllyedések feltárása (javítása) Ft / m2 50 950 Ft 

II/12 Burkolatmarás Ft / m2 2 965 Ft 

  Zúzottkő szerkeztű úthálózat javítása     

II/13 Tömörítés, hengerzés 2,5 tonnás hengerrel Ft / h 11 900 Ft 

II/14 Tömörítés, hengerzés 6 tonnás hengerrel Ft / h 18 900 Ft 
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Ssz. 

 

Megnevezés 

 

Mértékegység 

 

Egységár 

/nettó Ft/ 

II/15 Padkanyesés Ft / m2 1 025 Ft 

II/16 Törmelék elszállítása, depónia elhelyezése 5 km-en 

belül 

Ft / m3 24 800 Ft 

II/17 Térkő burkolat bontása, bontott anyag helyszínen 

történő deponálása 

Ft / m2 3 100 Ft 

II/18 Térkő burkolat készítése, 5 m2 alatti felületen, 

helyszínen deponált bontott térkő felhasználásával 

Ft / m2 8 830 Ft 

II/19 Térkő burkolat készítése, 5 m2 feletti felületen, 

helyszínen deponált bontott térkő felhasználásával 

Ft / m2 8 025 Ft 

II/20 Munkaterület körbehatárolása védőkorláttal, 

kitáblázással és visszabontása 

Ft / db 18 500 Ft 

II/21 Aszfaltburkolat felfűrészelése Ft / m 2 300 Ft 

II/22 Aszfaltburkolat helyreállítása AC-8 kopó 50/70 jelű 

aszfalttal, kézi bedolgozással 

Ft / m3 280 560 Ft 

II/23 Szegélybontás (kiemelt, "K" jelű, süllyesztett) Ft / m 2 850 Ft 

II/24 Szegélyépítés (kiemelt, "K" jelű, süllyesztett), 5 méter 

alatt, minden következménnyel 

Ft / m 9 395 Ft 

II/25 Szegélyépítés (kiemelt, "K" jelű, süllyesztett), 5 méter 

felett, minden következménnyel 

Ft / m 8 540 Ft 

II/26 Földút fenntartás, profilozása Ft / m2 1 025 Ft 

II/27 Mészkőből készült padka és kis felületű makadám út 

hegyi és egyéb külterületi utakra 

Ft / m3 12 680 Ft 

II/28 Mészkőből készült nagy felületű makadám út hegyi és 

egyéb külterületi utakra 

Ft / m3 42 570 Ft 

II/29 Tört betonból készült makadám út hegyi és egyéb 

külterületi utakra 

Ft / m3 38 960 Ft 

II/30 Tört aszfaltból készült makadám út hegyi és egyéb 

külterületű utakra 

Ft / m3 44 620 Ft 

II/31 Kézi munka (útburkolat tisztítás, növényzet 

visszavágása, stb.) 

Ft / fő / h 9 980 Ft 

        

III. Járdaellenőrzési és járdajavítási feladatok     

III/1 Járdaellenőrzés Ft / negyedév 325 000 Ft 

  Járdajavítás     

III/2 Munkaterület körbehatárolása védőkorláttal, 

kitáblázással 

Ft / db 18 500 Ft 

III/3 Aszfaltburkolat felfűrészelése  Ft / m 2 300 Ft 

III/4 Aszfalt vagy betonburkolat bontása kézi erővel Ft / m3 63 500 Ft 

III/5 Térkőburkolat visszabontása, helyszíni deponálással Ft / m2 3 100 Ft 

III/6 Törmelék elszállítása, deponián elhelyezése 5 km belül Ft / m3 24 800 Ft 

III/7 Földkitermelés kézi erővel Ft / m3 19 200 Ft 

III/8 Földkitermelés gépi erővel Ft / m3 3 650 Ft 

 

Ssz. 

 

Megnevezés 

 

Mértékegység 

 

Egységár 
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/nettó Ft/ 

III/9 Kitermelt föld elszállítása, deponálása 5 km-en belül Ft / m3 13 385 Ft 

III/10 Földvisszatöltés, altalaj tömörítése Trg=85-95% Ft / m3 16 765 Ft 

III/11 Homokos kavics ágyazati réteg beépítés Ft / m3 33 270 Ft 

III/12 Burkolatlap helyreállítása 0/70, 0/30 mészkő 

zúzalékkal 

Ft / m3 24 250 Ft 

III/13 Zúzottkő alapréteg NZ32/50 bazaltkőből Ft / m3 26 145 Ft 

III/14 Burkolatalap helyreállítása C12/15 soványbetonnal Ft / m3 61 190 Ft 

III/15 Aszfaltburkolat helyreállítása AC-4 kopó 50/70 jelű 

aszfalttal, kézi bedolgozással 

Ft / m3 259 130 Ft 

III/16 Szegélybontás ( kerti, kiemelt, „K”, süllyesztett ) Ft / m 2 850 Ft 

III/17 Szegélyépítés (kiemelt, „K”, süllyesztett), 5 méter alatt, 

minden következményével 

Ft / m 9 395 Ft 

III/18 Szegélyépítés (kiemelt, „K”, süllyesztett), 5 méter 

felett, minden következményével 

Ft / m 8 540 Ft 

III/19 Szegélyépítés (kerti), 5 m alatt, minden 

következményével 

Ft / m 7 675 Ft 

III/20 Szegélyépítés (kerti), 5 m felett, minden 

következményével 

Ft / m 6 975 Ft 

III/21 Járdalap (40*40) lehelyezése előre elkészített alapra 10 

m2 alatt 

Ft / m2 16 890 Ft 

III/22 Járdalap (40*40) lehelyezése előre elkészített alapra 10 

m2 felett 

Ft / m2 15 355 Ft 

III/23 Térkőburkolat készítése 10x20x6 rendszerelemekből, 

előre elkészített alapra, NZ 2/4 bazaltzúzalék fektető 

ágyazattal, 10 m2 alatt 

Ft / m2 16 690 Ft 

III/24 Térkőburkolat készítése 10x20x6 rendszerelemekből, 

előre elkészített alapra, NZ 2/4 bazaltzúzalék fektető 

ágyazattal, 10 m2 felett 

Ft / m2 15 420 Ft 

III/25 Bontott térkőburkolat lerakása Ft / m2 8 025 Ft 

III/26 Kézi munka (finom tereprendezés, növényzet 

visszavágása, stb.) 

Ft / h / fő 9 980 Ft 

III/27 Gépi munka Ft / h 27 050 Ft 

        

IV. Hídellenőrzés     

IV/1 Hídellenőrzés Ft / hó 40 000 Ft 

 

 


